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Per la definizione dei prezzi unitari delle opere previste dal progetto si è fatto riferimento al 
Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia, edizione 2023. 

Per le lavorazioni non previste dai prezziari si è provveduto ad effettuare una specifica analisi 
dei prezzi seguendo una procedura analitica basata sui prezzi unitari di manodopera, materiali 
e noli, del prezzario regionale considerando tempi e quantità desunti da voci analoghe o 
comparabili di altri prezziari o da esperienze pregresse e definiti in ragione delle particolari 
condizioni dei cantieri previsti dal progetto. 

I prezzi sono sempre indicati al netto dell’I.V.A., 

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e 
comprendono ogni prestazione di manodopera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola 
d’arte. 

In essi sono compensati tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, 
in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed 
impiego, spese provvisionali, ove occorrono e spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, 
ecc.  

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto 
in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non é esplicitamente 
escluso per l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte e a qualunque profondità ed altezza 
del piano di campagna, il trasporto, la discesa o il tiro dei materiali, la scelta, l’accatastamento 
dei materiali utili ed il trasporto di quelli inutilizzabili a riempimento o in rilievo nell’ambito del 
cantiere oppure il trasporto fino al sito di carico su carri ed automezzi entro lo stesso limite di 
distanza. 

I materiali utilizzabili provenienti da scavi, demolizioni ecc. restano sempre di proprietà 
dell’Amministrazione, nei prezzi delle singole voci è compreso il loro accantonamento in cantiere 
a disposizione dell’Amministrazione, salvo diversa prescrizione indicata nel singolo prezzo. 
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”Ripristino opere e difese spondali”
Torrente Ogna in loc. "Ogna"
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Lavori a Corpo e a Misura

Comune di Villa d'Ogna

IL TECNICO
Dottore Forestale Marco Sangalli

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
LOM2301_1F Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione,
.NP.04.07.00. adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa
02.0060 germinazione

euro (zero/52) m² 0,52

Nr. 2 Staccionata in pali di larice grezzo e scortecciato, diametro di 14-16 cm. Montanti verticali di diametro 14-16 cm ad
LOM2301_1F interasse di 2,00 m, passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, la ferramenta, la
.NP.04.12.02. chioderia.
00.0020 - modello con due smezzole

Posa manuale. Compreso formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano,
posa di bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia, taglio, sfrido
euro (cinquantasei/90) m 56,90
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A CORPO

Nr. 3 Impianto di cantiere e predisposizione delle opere provvisionali e delle piste e dei percorsi di accesso all'alveo
001 necessari agli approvigionamenti dei materiali e all'ontanamento del materiale da conferire in discarica. La voce a

corpo comprende gli oneri di gestione della fauna ittica come da indicazioni riportate in relazione.
euro (millecentotrentanove/55) % 1 1́39,55

aliquota (3,251%)

Nr. 4 Formazione di nuova scogliera in massi ciclopici intasata in cls di dimensioni come da particolare costruttivo,
002 compresi: stilatura dei giunti e posa di tubazione di drenaggio in numero di 1 ogni 2 mq; formazione del piano di

imposta mediante scavo di sbancamento e in sezione; conferimento in discarica autorizzata del materiale eccedente;
ogli altro opere per darel'opera compiuta secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della DL.
euro (diciottomilanovecentosei/28) % 18´906,28

aliquota (53,943%)

Nr. 5 Formazione del nuovo plateone di fondo alveo mediante posa di massi ciclopici intasata con scaglie di pietrame
003 come da particolare costruttivo, compresi: formazione del piano di imposta mediante scavo di sbancamento e in

sezione; conferimento in discarica autorizzata del materiale eccedente; ogli altro opere per darel'opera compiuta
secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della DL.
euro (quindicimiladue/61) % 15´002,61

aliquota (42,805%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 35´048,44
aliquota (100,000%)
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Nr. 6 Impianto di cantiere, compreso l'approvvigionamento dell'area di cantiere e eventuale indennizzo ai proprietari per
1/AP occupazione temporanea delle aree per stoccaggio materiali e attrezzature, compreso il trasposto e scarico sul posto

di tutte le attrezzature necessarie per realizzare i lavori e la rimozione delle stesse al termine delle lavorazioni,
comprese operazioni di pulizia e ripristino dei luoghi nella condizioni originarie, ripristino delle aree di cantiere e delle
piste di cantiere alle condizioni preesistenti, inerbimenti, ripristino di eventuali danni alla viabilità e ogni altro onere.
euro (trecentoottantanove/55) a corpo 389,55

Nr. 7 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
1C.02.050.00 asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso
10.a lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature

ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed accatastamento del
materiale nell'ambito del cantiere.
euro (quattro/10) m³ 4,10

Nr. 8 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi
1C.02.100.00 meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i
30.a trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
euro (otto/55) m³ 8,55

Nr. 9 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non
00.e pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/

2010
euro (otto/32) 100 kg 8,32

Nr. 10 Interventi di gestione della fauna ittica.
2/AP Recupero preventivo del materiale ittico presente. Lo stesso deve essere effettuato immediatamente prima dell'inizio

dei lavori in alveo in accordo con le disposizioni ed indicazioni del Direttore dei Lavori, ripetendo l’intervento ogni
qualvolta la libera circolazione delle acque venga ripristinata, anche in seguito al verificarsi di eventi di piena che
danneggino le opere provvisorie realizzate per la derivazione temporanea dell’alveo. Per il recupero è necessario
avvalersi della collaborazione di Ditte autorizzate ad operare conto terzi, i cui riferimenti sono disponibili presso gli
uffici della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Bergamo della Direzione Generale Agricoltura
Alimentazione e Sistemi Verdi. 5 giorni (feriali) prima dell’inizio dei lavori, per ogni singolo ambito, la Ditta incaricata
deve dare comunicazione preventiva alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Bergamo della Direzione
Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi (fax 035-237.794, indirizzo pec:
agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it e p.c. umberto_gualteroni@regione.lombardia.it) ed al Servizio di
Vigilanza Ittico-Venatoria della Provincia di Bergamo, Via T. Tasso 8 (fax 035-387894 - indirizzo mail
segreteria.polizia@provincia.bergamo.it) indicando: la denominazione e la tipologia del corpo o corso idrico, pubblico
o privato, oggetto dei lavori; l’indicazione esatta del tratto interessato (con individuazione del Comune e della
località); le specifiche tecniche inerenti il tipo di intervento che si intende effettuare (asciutta totale o parziale, lavori in
alveo, deviazione, manovre su opere idrauliche, ecc…); la durata prevista dell’intervento; il nominativo del Soggetto
incaricato dell’eventuale recupero preventivo dell’ittiofauna. Tale prelievo è da ritenersi obbligatorio ogni qualvolta si
eseguano ad esempio lavori che possono costituire un rischio per i pesci, quali ad esempio la realizzazione di opere
di deviazione (ture, savanelle, ecc.), che comportino la messa in asciutta, anche provvisoria, di una porzione
dell’alveo, oppure la realizzazione di opere e strutture con l’utilizzo di calcestruzzo, ecc.. Recupero ittico da
concordarsi con le indicazioni della Direzione Lavori.
euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00

Nr. 11 Platee di dissipazione a secco, sia piane che a grezza sagoma, con pietrame compatto e non gelivo proveniente da
LOM2301_1F cava, non inferiore a 0,80mc Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compresa posa e sistemazione
.NP.04.07.00. accostata di pietrame. Escluso compensazione del piano
01.0005 euro (centotre/80) m² 103,80

Nr. 12 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma
LOM2301_1F squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi Realizzazione
.NP.06.01.03. con mezzo meccanico (escavatore). Compreso deviazione delle acque. Escluso scavo
00.0010 euro (centocinquantauno/50) m³ 151,50

 
    Borno, 03/03/2023

Il Tecnico
Dottore Forestale Marco Sangalli

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Villa d'Ogna
Provincia di Bergamo

COMPUTO METRICO

pag. 1

Borno, 03/03/2023

”Ripristino opere e difese spondali”
Torrente Ogna in loc. "Ogna"
Intervento ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_135d -CUP: J27H21002460003

Comune di Villa d'Ogna

IL TECNICO
Dottore Forestale Marco Sangalli

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 8 Staccionata in pali di larice grezzo e scortecciato,
diametro di 14-16 cm. Montanti verticali di diametro
14-16 cm ad interasse di 2,00 m, passamano
orizzontale e traversi mezzo to ... ulla testa di
montanti per la posa del corrimano, posa di bicchieri
di ancoraggio, ferramenta, chioderia, taglio, sfrido
Ripristini staccionata esistente rimossa per
esecuzione opere 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 56,90 1 1́38,00

2 / 9 Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
Semina manuale su scarpate arginali e banche di
scavo. Compreso sistemazione,
adattamento del terreno, rastrellatura e
innaffiamento sino a completa
germinazione
Inerbimento superfici oggetto di movimenti terra 36,00 2,200 79,20

SOMMANO m² 79,20 0,52 41,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 1 1́79,18

LAVORI A CORPO

Impianto di cantiere e smobilitazione  (SpCat 1)

3 / 1 Impianto di cantiere, compreso
l'approvvigionamento dell'area di cantiere e
eventuale indennizzo ai proprietari per occupazione
temporanea delle aree per stoccaggio materiali e att
...  di cantiere alle condizioni preesistenti,
inerbimenti, ripristino di eventuali danni alla viabilità
e ogni altro onere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 389,55 389,55

4 / 2 Interventi di gestione della fauna ittica.
Recupero preventivo del materiale ittico presente.
Lo stesso deve essere effettuato immediatamente
prima dell'inizio dei lavori in alveo  ... trutture con
l’utilizzo di calcestruzzo, ecc.. Recupero ittico da
concordarsi con le indicazioni della Direzione Lavori.
Prima dell'inizio dei lavori 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 750,00 750,00

Parziale Impianto di cantiere e smobilitazione
(SpCat 1) euro 1 1́39,55

Formazione nuova difesa spondale  (SpCat 2)

5 / 3 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata
con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondità con mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciu ... ne e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere.
Per formazione piano di imposta nuova scogliera in
sponda SX sezione 1-1 24,00 3,150 75,60
Per formazione piano di imposta nuova scogliera in

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna

A   R I P O R T A R E 75,60 2 3́18,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,60 2 3́18,73

sponda SX sezione 2-2 10,00 1,650 16,50

SOMMANO m³ 92,10 8,55 787,46

6 / 4 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER
170904) presso  ... si, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Conferimento a discarica del materiale derivante
dallo scavo di formazione del piano di imposta della
nuova difesa spondale 92,10 92,10
Conferimento a discarica del materiale derivante
dallo scavo di formazione del piano di imposta del
plateone di fondo 88,20 88,20
A dedurre volume riporti sezione 1-1 24,00 0,250 -6,00
A dedurre volume riporti sezione 2-2 10,00 1,850 -18,50

Sommano positivi 100 kg 180,30
Sommano negativi 100 kg -24,50

SOMMANO 100 kg 155,80 8,32 1 2́96,26

7 / 5 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame di
cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton
ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto
di betoncino in cls (Rck 300) ed a ... intasati negli
interspazi Realizzazione con mezzo meccanico
(escavatore). Compreso deviazione delle acque.
Escluso scavo
Nuova difesa spondale SX 34,70 3,200 111,04

SOMMANO m³ 111,04 151,50 16´822,56

Parziale Formazione nuova difesa spondale  (SpCat
2) euro 18´906,28

Formazione plateone di fondo  (SpCat 3)

8 / 6 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti  ... sionali di segnalazione e
protezione. - con carico, trasporto  ed
accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
Formazione del piano di imposta del plateone di
fondo sezione 1-1 24,00 2,550 61,20
Formazione del piao di imposta del plateone di
fondo sezione 2-2 10,00 2,700 27,00

SOMMANO m³ 88,20 4,10 361,62

9 / 7 Platee di dissipazione a secco, sia piane che a
grezza sagoma, con pietrame compatto e non gelivo
proveniente da cava, non inferiore a 0,80mc
Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore).
Compresa posa e sistemazione accostata di
pietrame. Escluso compensazione del piano
Selciatone di fondo per consolidamento spalle ponte 4,00 7,000 0,700 19,60
Selciatone di fondo per consolidamento fondazioni
scogliere spondali 34,70 5,000 0,700 121,45

SOMMANO m² 141,05 103,80 14´640,99

Parziale Formazione plateone di fondo  (SpCat 3)

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna

A   R I P O R T A R E 36´227,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´227,62

euro 15´002,61

Parziale LAVORI A CORPO euro 35´048,44

T O T A L E   euro 36´227,62

 
    Borno, 03/03/2023

Il Tecnico
Dottore Forestale Marco Sangalli
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COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 1 1́79,18
A corpo  euro 35´048,44

Sommano  euro 36´227,62

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A corpo  euro 700,00

Sommano  euro 700,00

IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA  euro 36´927,62

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1)Progettazione, contabilità, direzione lavori, coordinamento sicurezza  euro 3 9́00,00
b2) Contributi previdenziali  euro 156,00

Totale Spese Tecniche  euro 4 0́56,00

b3) I.V.A. (22%)  euro 9 0́16,40
b4) Incentivo RUP  euro 0,00
b5) Contributo per Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00
b7) Imprevisti e arrotondamenti  euro 0,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 13´072,46

TOTALE  euro 50´000,08

IMPORTO TOTALE APPALTO (Comprensivo di IVA e Oneri)  euro 45´051,70

 
    Borno, 03/03/2023

Il Tecnico
Dottore Forestale Marco Sangalli
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Villa d'Ogna
Provincia di Bergamo

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Borno, 03/03/2023

”Ripristino opere e difese spondali”
Torrente Ogna in loc. "Ogna"
Intervento ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_135d -CUP: J27H21002460003

Comune di Villa d'Ogna

IL TECNICO
Dottore Forestale Marco Sangalli
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
LOM2301_1F Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso
.NP.04.07.00. sistemazione,
02.0060 adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa

germinazione
SOMMANO m² 79,20 0,52 41,18 8,74 21,220

2 Staccionata in pali di larice grezzo e scortecciato, diametro di 14-16
LOM2301_1F cm. Montanti verticali di diametro 14-16 cm ad interasse di 2,00 m,
.NP.04.12.02. passamano orizzontale e traversi mezzo to ... ulla testa di montanti per
00.0020 la posa del corrimano, posa di bicchieri di ancoraggio, ferramenta,

chioderia, taglio, sfrido
SOMMANO m 20,00 56,90 1 1́38,00 284,39 24,990

Parziale LAVORI A MISURA euro 1 1́79,18 293,13 24,859
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1 1́79,18 293,13

LAVORI A CORPO

3 Impianto di cantiere, compreso l'approvvigionamento dell'area di
1/AP cantiere e eventuale indennizzo ai proprietari per occupazione

temporanea delle aree per stoccaggio materiali e att ...  di cantiere alle
condizioni preesistenti, inerbimenti, ripristino di eventuali danni alla
viabilità e ogni altro onere.

SOMMANO a corpo 1,00 389,55 389,55 193,70 49,724

4 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.a melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti  ... sionali di segnalazione

e protezione. - con carico, trasporto  ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 88,20 4,10 361,62 161,41 44,634

5 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
1C.02.100.00 eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie
30.a di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... ne e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle
terre nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 92,10 8,55 787,46 378,53 48,070

6 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.e demolizione (CER 170904) presso  ... si, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 155,80 8,32 1 2́96,26 0,00

7 Interventi di gestione della fauna ittica.
2/AP Recupero preventivo del materiale ittico presente. Lo stesso deve

essere effettuato immediatamente prima dell'inizio dei lavori in alveo
... trutture con l’utilizzo di calcestruzzo, ecc.. Recupero ittico da
concordarsi con le indicazioni della Direzione Lavori.

SOMMANO cadauno 1,00 750,00 750,00 0,00

8 Platee di dissipazione a secco, sia piane che a grezza sagoma, con
LOM2301_1F pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a
.NP.04.07.00. 0,80mc Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compresa
01.0005 posa e sistemazione accostata di pietrame. Escluso compensazione

del piano
SOMMANO m² 141,05 103,80 14´640,99 2 3́55,74 16,090

9 Scogliera a corso regolare a secco, in pietrame di cava compatto e
LOM2301_1F non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati
.NP.06.01.03. su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed a ... intasati negli interspazi
00.0010 Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore). Compreso

deviazione delle acque. Escluso scavo
SOMMANO m³ 111,04 151,50 16´822,56 2 0́59,08 12,240

Parziale LAVORI A CORPO euro 35´048,44 5 1́48,46 14,690

T O T A L E   euro 36´227,62 5 4́41,59 15,021
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1 1́79,18 293,13 24,859

C LAVORI A CORPO euro 35´048,44 5 1́48,46 14,690

C:001 Impianto di cantiere e smobilitazione euro 1 1́39,55 193,70 16,998
C:002 Formazione nuova difesa spondale euro 18´906,28 2 4́37,61 12,893
C:003 Formazione plateone di fondo euro 15´002,61 2 5́17,15 16,778

TOTALE  euro 36´227,62 5 4́41,59 15,021

 
    Borno, 03/03/2023

Il Tecnico
Dottore Forestale Marco Sangalli
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