Comune di VILLA D'OGNA
Provincia di Bergamo

Lavori di
"DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA

STRADA DELLE CUNELLE (VIA COLLEONI)"
Importo Complessivo Progetto Euro 230.000,00

PROGETTO DEFINITIVO 2022 — ALLEGATO A5
E.P.U - ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI - CM.E.
E.P.U. E CM.E. ONERI SICUREZZA
INCIDENZE MANODOPERA E SICUREZZA NON SCORPORABILE
QUADRO ECONOMICO

Ssettembre 2022

GRUPPO DI LAVORO
dott. ing. Bertoni Paolo Francesco
dott. geol. Santambrogio Sergio

I Progettisti
N |
FIRMATO DIGITALMENTE
dott. geol. Santambrogio Sergio dott. ing. BERTONI PAOLO FRA

Ordine Geologi delle Lombardia n. 830

AGGIORNAMENTI

di Sergio Santambrogio : ; ;
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO 2022

ENTE ATTUATORE COMUNE DI VILLA D'OGNA (BG)
“OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA CUNELLA”

A LAVORIE _FORNITURE 65,16%| €149 865,46
A1___|LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO DI GARA € 144 465,46
A2 __|ONERISICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €5 400,00
I
B SOMME A DISPOSIZIONE 34,84% € 80 134,54
B.1___[l.V.A. SUILAVORI E FORNITURE (22%) €32 970,40
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA',
B.2  |DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, PARTE GEOLOGICA, €13 650,00
GEOTECNICA E FORESTALE
CONT. INT. CASSA PREVIDENZA (4%) € 546,00
.V.A (22%) SUS.T.EC.l. €3123,12
B.3___ |SPESE TECNICHE PER D.L. E CSE €8 000,00
CONT. INT. CASSA PREVIDENZA (4%) € 320,00
.V.A (22%) SUS.T.EC.I. €1 830,40
B4 |SPESE PER COLLAUDO €2 000,00
CONT. INT. CASSA PREVIDENZA (4%) €80,00
I.V.A (22%) SUS.T.EC.I. € 457,60
B5__ [ART. 113 DLgs 50/2016 €2997,31
B.6  |SPESE PERC.U.C., CONTRIBUTO A.V.C.P. €2 997,31
B.7  |SUPPORTO AL RUP €1 000,00
SPESE PER ESPOPRI, INDENNIZI, FRAZIONAMENTI ED ATTI
B8  |NOTARILI €2 000,00
B9  |IMPREVISTI, COMPENSAZIONI AMBIENTALI, €8162,40
APPROFONDIMENTI DI INDAGINE, RILIEVI
COSTO TOTALE INTERVENTO 100,00%| € 230 000,00







Comune di VILLA D'OGNA
Provincia di BERGAMO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

PROGETTO DEFINITIVO
STIMA LAVORI E FORNITURE
ED ONERI SICUREZZA

“OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DELLA CUNELLA” - INTERVENTO 2022

PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE LUGLIO 2022
PREZZIARIO DELLE OPERE FORESTALI GIUGNO 2022

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI .
Num.Ord. . R incid.
TARIEFA E DELLE di Quantita %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE PRELIMINARI (SpCap 1)
TAGLI E DECESPUGLIAMENTI (Cap 1)
1 DISBOSCAMENTO
2022-DISB.01 SOMMANO..., mq 37200,00 1,31 47192,00, 2,80
V.014.002
SCAVI E DEMOLIZIONI (Cap 2)
2 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E PIETRA
2022-DEM.01 SOMMANO..., m?3 15,00 157,63 27364,45| 1,58
1C.01.030.0030.a
3 SCAVO IN SEZIONE NELLA FASCIA A MONTE DELLA STRADA
2022-SCA.01 SOMMANO..., m3 216,00 23,50 57076,00 3,39
1C.02.100.0060.a
MURATURE (Cap 3)
4 MURATURA IN PIETRAME
2022-MUR.01 SOMMANO..., m3 12,00 460,31 57523,72| 3,69
1F.01.010.0040
CALCESTRUZZO (Cap 8)
5 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE - Rck 350 daN/cm?2 - esposizione
2022-CA.01 XC2 XF?2 - consistenza S4
1C.04.015.0020.b SOMMANO..., m3 23,20 171,45 3977,64| 2,65
CASSERI (Cap9)
6 CASSEFORME PER GETTI
2022-CAS.01 SOMMANO..., m2 88,00 26,53 27334,64| 1,56
1C.04.400.0020.a
FERRO PER C.A. (Cap 10)
7 FERRO PER C.A. (B450C)
2022-FER.O1 SOMMANO...| kg 17840,00 2,24 47121,60, 2,75
1C.04.450.0010.a
BARRIERE - RETI - ANCORAGGI (SpCap 2)
BARRIERE PARAMASSI (Cap 4)
8 BARRIERA PARAMASSI GEOMETRIA FISSA 100 KJ
2022-BAR.01 SOMMANO..., mq 420,00 200,00 847000,00| 56,05
1F.03.020.0060.a
9 RELAZIONE DI CALCOLO
2022-BAR.02 SOMMANO...| a corpo 1,00 37203,31 37203,31| 2,14
RETI IN ADERENZA (Cap 6)
10 RIVESTIMENTO PARETI CON RETE ZINCATA A DOPPIA
2022-RETLO1 TORSIONE
1F.03.020.0100 SOMMANO..., mq 200,00 19,89 3978,00| 2,65
A RIPORTARE 118771,36

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI .
Num.Ord. . R incid.
TARIEFA E DELLE di Quantita %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 118771,36
ANCORAGGI E FUNI (Cap 7)
11 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O BARRIERE PARAMASSI
2022-ANC.01 CON BARRE
1F.03.020.0070.a SOMMANO... m 50,00 56,73 27836,50| 1,89
12 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O BARRIERE PARAMASSI
2022-ANC.02 CON FUNI
1F.03.020.0070.b SOMMANO... m 50,00 107,82 57391,00| 3,60
13 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE FILETTATE TIPO
2022-ANC.03 "DYWIDAG" - DIAMETRO NON INF. A 24 mm - LUNGH. MAX
1F.03.020.0080 3,00 m - INCLUSE PIASTRE
SOMMANO... m 50,00 67,46 37373,00| 2,25
14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI BORDO SUPERIORE
2022-FUN.01 ED INFERIORE - DIAM. 10/12 mm
1F.03.020.0040.a SOMMANO... m 200,00 10,80 2160,00| 1,44
15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI ANCORAGGIO
2022-FUN.02 LATERALE - DIAM. 14/16 mm
1F.03.020.0040.b SOMMANO... m 110,00 14,51 17596,10| 1,07
OPERE COMPLEMENTARI E DI RIPRISTINO AMBIENTALE
(SpCap 3)
BARRIERE PARAMASSI (Cap 4)
16 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE
2022-GEO.01 SOMMANO..., mq 420,00 10,00 47200,00, 2,80
M.001.001.009
OPERE DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO (Cap 5)
17 DISGAGGI E DEMOLIZIONI IN VERSANTE
2022-DIS.05 SOMMANO..., mc 50,00 14,33 716,50/ 0,48
L.001.007.001
18 SISTEMAZIONE DECORTICAMENTI
2022-RIP.01 SOMMANO..., mc 50,00 20,00 17000,00| 0,67
19 RIPRISTINO RETI ADDOSSATE
2022-RIP.02 SOMMANO..., mq 300,00 9,95 27985,00f 1,99
20 PROTEZIONE ANTOEROSIVA CON BIOSTUOIE IN COCCO
2022-RIV.01 SOMMANO..., mq 200,00 7,18 1436,00{ 0,96
1F.03.020.0130.c
ONERI SICUREZZA (SpCap 4)
ONERI SICUREZZA (Cap 11)
21 NOLO BARACCA DI CANTIERE
2022-SIC.01 SOMMANO ..., mesi 3,00 100,00 300,00, 0,20
22 NOLO WC DICANTIERE
2022-SIC.02 SOMMANO...| mesi 3,00 100,00 300,00, 0,20
23 TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PREFABBRICATI
2022-SIC.03 CANTIERE
SOMMANO...| cad. 2,00 200,00 400,00| 0,27
24 CASSETTE PRONTO SOCCORSO
2022-SIC.04 SOMMANO...| mesi 3,00 10,00 30,00 0,02
A RIPORTARE 1457495,46

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI L
Num.Ord. . R incid.
TARIEFA E DELLE di Quantita o
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE ¢
RIPORTO 1457495,46
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DELIMITAZIONE
2022-SIC.05 CANTIERE
SOMMANO... m 14,00 15,00 210,00, 0,14
26 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA SICUREZZA - N. 8
2022-SIC.06 CARTELLI
SOMMANO...| mesi 3,00 20,00 60,00, 0,04
27 NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PIANI DI LAVORO PER H
2022-SIC.07 FINO A 2,00 m
SOMMANO... m 100,00 10,00 17000,00| 0,67
28 PANNELLI DI PROTEZIONE VERSO IL VERSANTE
2022-SIC.08 SOMMANO... m 72,50 10,00 725,00, 0,48
29 D.P.I. CADUTA DALL'ALTO
2022-SIC.09 SOMMANO...| cadauno 4,00 100,00 400,00| 0,27
30 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
2022-SIC.10 SOMMANO ..., ora 16,00 30,00 480,00/ 0,32
31 ATTUAZIONE MISURE SANITARIE PER GESTIONE EMERGENZA
2022-SIC.11 CONTAGIO DA COVID-19, SARS-COV-2 - PER TUTTA LA
DURATA DEL CANTIERE
SOMMANO...| a corpo 1,00 17495,00 17495,00| 1,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1497865,46| 100,00
TOTALE euro 149°865,46| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 OPERE PRELIMINARI 27°590,05
002 BARRIERE - RETI - ANCORAGGI 1067537,91
003 OPERE COMPLEMENTARI E DI RIPRISTINO AMBIENTALE 107337,50
004 ONERI SICUREZZA 57400,00
Totale SUPER CAPITOLI euro 1497865,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 TAGLI E DECESPUGLIAMENTI 47192,00
002 SCAVI E DEMOLIZIONI 77440,45
003 MURATURE 57523,72
004 BARRIERE PARAMASSI 917403,31
005 OPERE DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO 67137,50
006 RETI IN ADERENZA 37978,00
007 ANCORAGGI E FUNI 157356,60
008 CALCESTRUZZO 3977,64
009 CASSERI 27334,64
010 FERRO PER C.A. 47121,60
011 ONERI SICUREZZA 57400,00
Totale CAPITOLI euro 1497865,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 2022 - CUNELLA - TRATTO ZONA BOSCO - LAVORAZIONI 144°465,46
002 2022- CUNELLA - ONERI SICUREZZA 57400,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 149°865,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI |. .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 TAGLI E DISBOSCAMENTI 47192,00] 2,80
002 SCAVI E DEMOLIZIONI 77440,45] 4,96
003 ANCORAGGI 11°600,50| 7,74
004 BARRIERE PARAMASSI 917403,31| 60,99
005 RETI IN ADERENZA 3978,00 2,65
006 OPERE COMPLEMENTARI E DI RIPRISTINO 257851,20| 17,25
007 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 57400,00, 3,60
Totale CATEGORIE eurq 1497865,46| 100,00

Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
ELENCO PREZZI UNITARI

“OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DELLA CUNELLA” - INTERVENTO 2022

PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE LUGLIO 2022
PREZZIARIO DELLE OPERE FORESTALI GIUGNO 2022

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Villa d'Ogna, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
2022-DISB.01
Vv.014.002

Nr. 2
2022-DEM.01
1C.01.030.0030.a

Nr. 3
2022-SCA.01
1C.02.100.0060.a

Nr. 4
2022-MUR.01
1F.01.010.0040

Nr. 5
2022-CA.01
1C.04.015.0020.b

Nr. 6
2022-CAS.01
1C.04.400.0020.a

OPERE PRELIMINARI (SpCap 1)
TAGLI E DECESPUGLIAMENTI (Cap 1)

DISBOSCAMENTO

Taglio della vegetazione ingombrante presente sul versante, compreso onere per tagli in misure commerciali,
accatastamento in loco o trasporto ai singoli proprietari e sminuzzamento della ramaglia.

Riduzione del 40% del prezzo di riferimento da Prezziario Lombardia 2022 perche lavoro a monte delle strada e
non in alveo.

euro (uno/31)

SCAVI E DEMOLIZIONI (Cap 2)

DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E PIETRA

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate. Compresi gli oneri di smaltimento.

euro (centocinquantasette/63)

SCAVO IN SEZIONE NELLA FASCIA A MONTE DELLA STRADA

Scavo a sezione obbligata NELLA FASCIA DI BOSCO A MONTE DELLA STRADA in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, eseguito a macchina CON ESCAVATORE DI PICCOLE DEIMENSIONI e con interventi
manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti,
escluse le armature degli scavi:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere e per riempiemtno canale.

euro (ventitre/50)

MURATURE (Cap 3)

MURATURA IN PIETRAME

Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 40 a 50 cm, due facce in vista, malta
dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed oneri per formazione ponteggi:
lavorazione normale semplicemente sbozzata spessore 15/20 cm giunti rasati. Compresa finitura superficiale,
ponteggi ed opere provvisionali.

euro (quattrocentosessanta/31)

CALCESTRUZZO (Cap 8)

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE - Rck 350 daN/cm2 - esposizione XC2 XF2 - consistenza S4
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto
di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di autogru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di
consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35- XC2 XF2. Compreso ponteggi ed opere provvisionali, pompaggio ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (centosettantauno/45)

CASSERI (Cap 9)

CASSEFORME PER GETTI

Casseforme per getti di calcestruzzo, compreso smussi, distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, per
fondazioni, muri (anche armati su un solo lato): per fondazioni, murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
ad uno o due paramenti, solette a sbalzo. Compresa finitura faccia a vista, ponteggi ed opere provvisionali.
Misurazione per superficie bagnata di cassero.

euro (ventisei/53)

FERRO PER C.A. (Cap 10)

mq

m3

m3

m3

m3

m2

1,31

157,63

23,50

460,31

171,45

26,53

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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unita
Num.Ord. ) . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr.7 FERRO PER C.A. (B450C)
2022-FER.01 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compreso sfrido e legature): in barre ad
1C.04.450.0010.a |aderenza migliorata qualita Fe B 44 K (B450C)
euro (due/24) kg 2,24
Nr. 8 RETE ELETTROSALDATA
2022-FER.02 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diametri 6 ed 10 mm, compresi sfridi e legature.
1C.04.450.0020 euro (due/20) kg 2,20
BARRIERE - RETI - ANCORAGGI (SpCap 2)
BARRIERE PARAMASSI (Cap 4)

Nr.9 BARRIERA PARAMASSI GEOMETRIA FISSA 100 KJ
2022-BAR.01 REALIZZAZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A BASSA DEFORMABILITA'

1F.03.020.0060.a

Altezza di intercettazione prevista= 1.50-2.00 metri

Energia nominale minima= 100 kJ

Campata minima= 20 metri nominali

Finitura struttura di sostegno: colore verde

Finitura funi: colore verde

La barriera paramassi dovra essere fornita da un unico produttore

Certificazione produttore: da fornire prima dell’installazione

Certificazione di montaggio a regola d’arte rilasciato dal montatore e controfirmato dal produttore a fine
lavoratori

La barriera dovra avere le seguenti caratteristiche minime:

1. puntoni di sostegno intermedi (interasse nominale massimo= 5,00 m): costituiti da una trave 160 HEB
peso: 42.60 kg/m) con altezza totale= 1,25 m (minimo) / 2,25 m (massimo) su cui sono saldati alla base,
quale struttura d'appoggio e collegamento alla fondazione, n. 2 profilati “L” (300x150x15) mm aventi
lunghezza cadauno L=60 cm (peso= 39.60 kg/m) e, sul lato di monte, ogni 25 cm, n. 10/14 tubi guida
(6.3x38) mm (peso= 4.95 kg/m) smussati a 45° sul lato interno ed aventi cadauno lunghezza L=16 cm. Sul
profilato ad “L” rivolto verso monte ¢ saldato un ulteriore tubo guida (tubo guida di base) sempre (6,3x38)
mm ma con lunghezza L=60 cm;

2. puntoni di sostegno terminali: costituiti da trave 160 HEB con la medesima struttura intermedi, struttura di
appoggio, collegamento alla fondazione e tubo guida di base dei puntoni intermedi. Sul puntone, al fine di
permettere il bloccaggio delle funi correnti, sono invece saldati n. 9/13 profilati “U” (50x25) mm (sviluppo=
57 cm - peso = 4.15 kg/m) sagomati nonché n. 2 profilati “U” (50x25) mm (sviluppo= 71 cm), a supporto dei
ontroventi in fune alle estremita;

3. fondazioni dei puntoni di sostegno intermedi e terminali:

a. in presenza di terreno sciolto la fondazione ¢ costituita da un plinto (conglomerato cementizio a prestazione
classe minima R'bk= 35 N/mmgq) con dimensione minima (90x80x50) cm vincolato al sottosuolo con n. 4
ancoraggi in barra ad aderenza migliorata (acciaio 44/55 kg/mmgq) del diametro= 27 mm (peso= 4,20 kg/m) e
lunghezza 1.=2,50 m (per ogni ancoraggio)

b. in presenza di substrato lapideo la fondazione & formata da un livellamento (conglomerato cementizio a
prestazione classe minima R'bk= 35 N/mmq) con dimensione minima (90x80x15) cm vincolato al sottosuolo
con n. 4 ancoraggi in barra ad aderenza migliorata (acciaio 44/55 kg/mmq) del diametro= 27 mm (peso= 4,20
kg/m) con lunghezza L=1,50 m (per ogni barra). L'estremita libera delle barre d'ancoraggio ¢ filettata M27 e la
connessione con il puntone di sostegno ¢ ottenuta con I'impiego di dadi M27 alti (UNI 5587-65) previa
interposizione di una rondella di ripartizione (UNI 5714-65);

4. controventi dei puntoni di sostegno terminali ed ancoraggi d'attacco alle estremita: il singolo puntone, per
conferire la necessaria reazione alla struttura, & controventato, sul piano dell'allineamento, con n. 2 controventi
formati, ciascuno, da una doppia fune con diametro=16 mm. Ogni controvento ¢ collegato ad un ancoraggio
d'attacco formato da un cavallotto (protetto all'estremita libera con I'interposizione di una redancia in fusione)
in fune con diametro=16 mm ed avente lunghezza L=5.00 m, nel caso di terreno sciolto, e lunghezza L=3.00
m nel caso di substrato lapideo. Il sistema di controventatura illustrato potra essere sostituito (a giudizio della
D.L.) con un puntone, rivolto verso i sosegni intermedi ed in asse con la barriera, costituito trave 160 HEB
inclinata a 45°, fissata al puntone di sostegno terminale con piastra e contropiastra e vincolata al terreno con il
medesimo sistema utilizzato per i sostegni.

5. struttura d'intercettazione: formata da 10/14 funi correnti, con diametro=16 mm, passanti all'interno dei
tubi guida (6,3x38) mm saldati ai puntoni di sostegno intermedi e bloccate (salvo quella di base direttamente
collegata agli ancoraggi d'attacco alle estremita) ai puntoni di sostegno terminali, sui profilati “U” (50x25)
mm, con l'impiego di morse in semigusci da fusione. Alle funi correnti si sovrappone una rete in filo metallico
(acciaio dolce ricotto 39/51 kg/mmq) zincato ('zincatura pesante' secondo UNI 8018) con diametro= 3.0 mm
(J.d.P. n. 17) a doppia torsione in maglia esagonale (80x100) mm.

Nel prezzo, oltre alla fornitura di tutti i materiali necessari ed all'eventuale sollevamento degli stessi con
elicottero, € compreso e compensato 1'onere per:

- il lavoro eseguito alle distanze ed altezze dal piano strada, desumibili dalle tavole di progetto, da personale
specializzato (appositamente formato per la posa di barriere paramassi);

- preparazione del terreno lungo 1’asse della barriera per una larghezza di 5.00 metri;
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
2022-BAR.02

Nr. 11
2022-RETLO01
1F.03.020.0100

- la perforazione, nella realizzazione degli ancoraggi di sottofondazione dei puntoni di sostegno e di attacco
dei controventi alle estremita, con diametro= 41 mm nel caso di substrato lapideo e con diametro= 85 mm (da
eseguirsi in questo caso a rotopercussione con I'impiego di martello a fondo foro) in presenza di terreno
sciolto;

- la cementazione e la successiva riperforazione nell'eventualita di un accidentale franamento delle pareti del
foro;

- I'impiego di funi metalliche nel tipo a trefoli ad anima metallica per gli ancoraggi d'attacco alle estremita e
sempre nel tipo a trefoli ma ad anima tessile nei casi rimanenti (tutte le funi hanno carico di rottura minimo
garantito non inferiore a quello previsto dalla tabella UNI corrispondente alla formazione della fune impiegata
posta in 180 kg/mmq la classe di resistenza dei filo elementare);

- I'impiego nella formazione in situ delle asole terminali delle funi di morse in semigusci da fusione (tipo
DEKA, BGM, ecc.) nel numero previsto dal costruttore in rapporto al diametro della fune (n. 3 morse per
asola con fune avente diametro=16 mm);

- la protezione di tutte le parti metalliche esposte mediante applicazione a spruzzo, di due mani,
opportunamente diluite, di pittura anticorrosiva a base di resine oleofenoliche, fosfato di zinco, ossido di ferro
micaceo ed alluminio lamellare in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore verde per
quanto relativo alla carpenteria, zincatura e caldo per le funi (filo elementare zincato secondo la classe AB,
UNI 7304-74 oppure DIN 2078) ed elettrolitica per la minuteria metallica;

- I'esecuzione delle saldature (a riempimento) lungo tutto il perimetro delle superfici metalliche a contatto;

- la legatura ogni 25 cm (circa) della rete in filo a doppia torsione alle funi correnti con l'impiego di filo
metallico (zincato) con diametro=2,5 mm (minimo);

- la cementazione a rifiuto (procedendo dal fondo dei foro e con I'impiego di un idoneo tubo), egli ancoraggi,
di sottofondazione ed alle estremita, con malta speciale per ancoraggi strutturali a ritiro compensato (la
fornitura, nella quantita necessaria, € compresa nel prezzo);

- il trattamento delle funi in colore verde.

COMPRESO:

- preparazione del terreno lungo l'asse della barriera;

- per il sollevamento di attrezzature e materiali;

- sopralluoghi e le dichiarazioni del corretto montaggio da parte del fornitore della struttura, e certificazioni.
- quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizione progettuali.

La struttura dovra impiegare materiali nuovi e di primo impiego, ed accompagnati da certificazione di origine
e dichiarazioni di conformita, secondo le normative UNI EN 10025 (montanti in acciaio), ISO 2408 (funi
d'acciaio), UNI EN 10244-2 (zincatura fili e funi), UNI 1461 (zincatura carpenteria metallica), nonché, ove
previsto,dalla dichiarazione CE ai sensi del DPR 246/93 od altra normativa internazionale riconosciuta
(AFNOR, DIN, ecc.).

11 produttore dovra fornire Copertura Assicurativa di Responsabilita civile contro eventuali danni
involontariamente causati a persone e/o cose derivati dal mancato o difettoso funzionamento del prodotto
fornito.

11 produttore dovra fornire i valori delle forze massime possibili agenti sulle fondazioni, registrate durante le
prove in vera grandezza o da relazione di calcolo.

Ad installazione ultimata il produttore della barriera dovra verificare il corretto montaggio della struttura in
cantiere secondo quanto indicato nei manuali di montaggio e rilasciare adeguata dichiarazione.

euro (duecento/00)

RELAZIONE DI CALCOLO

Relazione di calcolo, sottoscritta da tecnico abilitato, della barriera paramassi (2022-BAR.01) da redigersi con
riferimento alla barriere effettivamente fornita ed alle caretteristiche della zona dove verranno posizionati le
fondazioni ed i tiranti. La relazione di calcolo dovra contenere le verifiche al punzonamento della barriera e la
deformazione massima attesa che dovra essere compatibile con la posa a ridosso della strada.

euro (tremiladuecentotre/31)

RETI IN ADERENZA (Cap 6)

RIVESTIMENTO PARETI CON RETE ZINCATA A DOPPIA TORSIONE

Stabilizzazione antierosiva di sponde e/o scarpate mediante geocomposito adeguatamente fissato composto da
una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica
compenetrate e rese solidali durante il

processo di produzione. Geostuoia con massa areica non inferiore a 450 g/mq e costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai
raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di

contatto:

- quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%

- quella inferiore a maglia piatta.

La rete metallica a doppia torsione avra una maglia esagonale tessuta con trafilato di ferro, conforme alle
Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all’impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione” (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da
un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a
0,5 mm. Spessore del geocomposito 10 + 12 mm.

mq

a corpo

200,001

37203,31
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro
materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a regola d'arte.
Esclusa la saturazione della geostuoia con terreno vegetale e 1'esecuzione di idrosemina.
Maglia metallica 8 x 10, - caratteristiche tecniche e resistenza all’invecchiamento conformi alla UNI EN
10245-1 ed alla EN ISO 9227, con temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformita alla
ASTM D746 e con alta resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo
alla EN 60229:2008).
euro (diciannove/89) mq 19,89
ANCORAGGI E FUNI (Cap 7)
Nr. 12 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O BARRIERE PARAMASSI CON BARRE
2022-ANC.01 Ancoraggio di reti in aderenza o barriere paramassi:
1F.03.020.0070.a |-con barre di acciaio classe B450C ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm 24 e della lunghezza
massima di ml 6, eseguiti da personale specializzato a qualunque altezza rispetto al piano strada.
Nel prezzo sono altresi compresi:
- I'onere della perforazione con I'attrezzatura piul idonea in rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa;
- la realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio;
- piastre e dadi di bloccaggio;
- 'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantita necessaria al sicuro bloccaggio delle
barre stesse.
euro (cinquantasei/73) m 56,73
Nr. 13 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O BARRIERE PARAMASSI CON FUNI
2022-ANC.02 Ancoraggio di reti in aderenza o barriere paramassi:
1F.03.020.0070.b  |-con funi di tipo spiroidali e comunque formati da funi nel tipo spiroidale oppure ad anima metallica con
diametro non inferiore a diametro 16,0 mm a filo elementare zincato secondo la classe AB (UNI 7404-74 oppure
DIN 2078) ed aventi carico di rottura minimo
garantito non inferiore a quello previsto dalla tabella UNI corrispondente alla formazione della fune impiegata
posta in 180,0 kg/mmgq la classe di resistenza del filo elementare.
Nel prezzo, oltre alla fornitura di tutti i materiali occorrenti ed all'eventuale loro sollevamento con elicottero, ¢
compreso e compensato 'onere per:
- la perforazione con diametro a 85,0 mm da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro;
- limpiego, nell'eventualita sia necessaria la formazione in sito di asole terminali, di morse in semi-gusci da
fusione nel numero previsto dal costruttore in rapporto al diametro della fune;
- la cementazione a rifiuto degli ancoraggi con boiacca.
- gli ancoraggi di fondazione dovranno essere separatamente accompagnati dalla documentazione di
certificazione (Marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneita Tecnica del Servizio Tecnico Centrale).
euro (centosette/82) m 107,82
Nr. 14 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE FILETTATE TIPO "DYWIDAG" - DIAMETRO NON INF. A
2022-ANC.03 24 mm - LUNGH. MAX 3,00 m - INCLUSE PIASTRE
1F.03.020.0080 Realizzazione di ancoraggio passivo di consolidamento puntuale costituito da: barra continua in acciaio ad
aderenza migliorata con diametro nominale di 24 mm, completa di centratori e filettata, all'estremo libero, con
passo M24, della lunghezza massima di 3,00 m; piastra d'appoggio delle dimensioni minime di 150 x 150 x 8
mm o equivalente; dado di bloccaggio ed eventuale relativa semisfera di ripartizione. In opera tramite
perforazioni del diametro minimo terminale di 36 mm e successiva cementazione mediante impiego di idoneo
tubo, con malta cementizia antiritiro fino a rifiuto; compresa la regolarizzazione della superficie di contatto della
piastra di appoggio con scalpellatura o con formazione di un rivestimento in conglomerato cementizio, nonché
ogni altro onere per il sollevamento ed il posizionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte, valutato al metro di ancoraggio realizzato.
euro (sessantasette/46) m 67,46
Nr. 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI BORDO SUPERIORE ED INFERIORE - DIAM. 10/12
2022-FUN.O1 mm
1F.03.020.0040.a |Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a
qualsiasi altezza dal piano viabile con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per 1'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte (UNI-EN 12385-4): - fune di acciaio zincato diametro minimo = 10/12 mm.
euro (dieci/80) m 10,80
Nr. 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI ANCORAGGIO LATERALE - DIAM. 14/16 mm
2022-FUN.02 idem c.s. ...minimo = 14/16 mm.
1F.03.020.0040.b | euro (quattordici/51) m 14,51

OPERE COMPLEMENTARI E DI RIPRISTINO AMBIENTALE (SpCap 3)
BARRIERE PARAMASSI (Cap 4)
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Nr. 17
2022-GEO.01
M.001.001.009

Nr. 18
2022-DIS.05
L.001.007.001

Nr. 19
2022-RIP.01

Nr. 20
2022-RIP.02

Nr. 21
2022-RIV.01
1F.03.020.0130.c

GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE

Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale antierosione costituita da monofilamenti in nylon
(poliammide 6, densita non inferiore a 1140 kg/m3, temperatura di fusione non inferiore a 214°C) aggrovigliati e
termosaldati nei punti di contatto, con porosita non inferiore al 95% .

Di spessore (EN 964-1) a 0.5 kPa non inferire a 19 mm e spessore (EN 964-1) a 20 kPa non inferiore a 18mm.
Resistenza alla trazione ( EN 10319 ) non inferiore a:

- direzione longitudinale 1.9 kg/m;

- direzione trasversale 1,4 kg/m.

Resistenza delle giunzioni 0,8 kg/m.

Protezione dei filamenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV con trattamento carbone black e stabilizzatori UV.
Resistente a tutte le sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno e nelle acque di superficie.

Alla temperatura di impiego da -30 a + 80 la geostuoia non dovra subire alcuna variazione di flessibilita o
resistenza, dovra avere bassa infiammabilita e bassa produzione di fumi, essere approvata per l'uso in galleria da
ENTI EUROPEI qualificati (EMPA svizzero rapporto 151,153, DB tedesco rapporto 6172/82 DIN 4120). La
geostuoia non dovra avere nessuna tossicita, ed essere approvata per I'impiego con acqua potabile dall'istituto di
igiene, non dovra avere nessun valore nutritivo per i roditori o altri animali.

1l materiale dovra essere prodotto da aziende con certificazione ISO 9001, tale certificato dovra essere sottoposto
alla DL prima della fornitura. Ogni fornitura dovra essere documentata da dichiarazione di conformita secondo
le norme UNI EN 1676.

Per posa su Barriera Paramassi, compreso fissaggio alla rete a doppia torsione.

Analisi da Voce di Prezziato Forestale con riduzione del 35% per posa su rete senza lavorazioni sul terreno.
euro (dieci/00)

OPERE DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO (Cap 5)

DISGAGGI E DEMOLIZIONI IN VERSANTE

Pulizia generale della parete conglomeratica mediante disgaggio a mano o con martello demolitore, compreso
carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica, compresi le macchine, i materiali , la mano d'opera ed ogni
altro onere occorrente.

euro (quattordici/33)

SISTEMAZIONE DECORTICAMENTI

Sistemazione dei decorticamenti e delle buche lasciate dagli apparati radicali divelti con ripristino del terreno
vegetale, compresi i materiali, le macchine, la mano d'opera ed ogni altro onere occorrente.

euro (venti/00)

RIPRISTINO RETI ADDOSSATE

Ripristino e pulizia reti addossate in aderenza e reti elettrosaldate, compresi i materiali, le macchine, la mano
d'opera ed ogni altro onere occorrente.

Applicato prezzo pari a 50% rispetto alla voce RETL.O1

euro (nove/95)

PROTEZIONE ANTOEROSIVA CON BIOSTUOIE IN COCCO

Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale
naturale posto tra retine a maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile, aventi resistenza a trazione
minima 1,1 kN/m. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari
all'esecuzione del lavoro:

-biostuoia in fibra di cocco

euro (sette/18)

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Villa d'Ogna, 27/09/2022

mq

mq

mq

10,00

14,33

20,00,

9,95
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N ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXEFE N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
TAGLI E DECESPUGLIAMENTI (Cap
1
2022 - CUNELLA - TRATTO ZONA
BOSCO - LAVORAZIONI (SpCat 1)
TAGLI E DISBOSCAMENTI (Cat 1)
1/1 DISBOSCAMENTO
2022-DISB.01 FASCIA DA 5 A 10 m PARALLELA ALLA
V.014.002 STRADA 100,00 7,50 750,00
FASCIA DA 10 A 15 m PARALLELA
ALLA STRADA 100,00 12,50 17250,00
FASCIA DA 10 A 15 m PARALLELA
ALLA STRADA 80,00 7,50 600,00
TESTATE 600,00
SOMMANO..., mq 37200,00 1,31 4192,00
SCAVI E DEMOLIZIONI (Cap 2)
SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 2)
2/2 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E
2022-DEM.01 PIETRA
1C.01.030.0030.a |TRATTI DI SOLETTA DEL CANALE 10,00 3,00 0,50 15,00
SOMMANO..., m3 15,00 157,63 27364,45
BARRIERE PARAMASSI (Cap 4)
BARRIERE PARAMASSI (Cat 4)
3/3 BARRIERA PARAMASSI GEOMETRIA
2022-BAR.01 FISSA 100 KJ
1F.03.020.0060.a |A MONTE DELLA STRADA (ZONA
CANALE) 150,00 2,00 300,00
60,00 2,00 120,00
SOMMANO..., mq 420,00 200,00 847000,00
4/4 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE
2022-GEO.01 DA SOVRAPPORRE ALLA RETE A
M.001.001.009 DOPPIA TORSIONE PER
INTERCETTARE PARTI FINI 420,00
SOMMANO..., mq 420,00 10,00 47200,00
5/5 RELAZIONE DI CALCOLO
2022-BAR.02 RELAZIONE DI CALCOLO BARRIERA 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 37203,31 37203,31
OPERE DI MANUTENZIONE E
RIPRISTINO (Cap 5)
OPERE COMPLEMENTARI E DI
RIPRISTINO (Cat 6)
6/6 SISTEMAZIONE DECORTICAMENTI
2022-RIP.01 50,00
A RIPORTARE 50,00 977959,76
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di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50,00

97°959,76

7117
2022-RETLO1
1F.03.020.0100

8/8
2022-RIV.01
1F.03.020.0130.c

9/9
2022-ANC.02
1F.03.020.0070.b

10/10
2022-ANC.03
1F.03.020.0080

11/11
2022-ANC.01
1F.03.020.0070.a

12712
2022-RIP.02

SOMMANO...

RETI IN ADERENZA (Cap 6)
RETI IN ADERENZA (Cat5)

RIVESTIMENTO PARETI CON
ZINCATA A DOPPIA TORSIONE
ZONA SMOTTAMENTO 6 GIUGNO 2022

RETE

SOMMANO...

OPERE DI MANUTENZIONE E
RIPRISTINO (Cap 5)
OPERE COMPLEMENTARI E DI
RIPRISTINO (Cat 6)

PROTEZIONE = ANTOEROSIVA  CON
BIOSTUOIE IN COCCO
ZONA RETI A DOPPIA TORSIONE

SOMMANO...

ANCORAGGI E FUNI (Cap 7)
ANCORAGGI (Cat 3)

ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O
BARRIERE PARAMASSI CON FUNI
INTEGRAZIONE ANCORAGGI PER RETI
E BARRIERE

SOMMANO...

ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE
FILETTATE TIPO "DYWIDAG" -
DIAMETRO NON INF. A 24 mm -
LUNGH. MAX 3,00 m - INCLUSE
PIASTRE

INTEGRAZIONE ANCORAGGI PER RETI
E BARRIERE

SOMMANO...

ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O
BARRIERE PARAMASSI CON BARRE
INTEGRAZIONE ANCORAGGI PER RETI
E FUNI

SOMMANO...

OPERE DI MANUTENZIONE E
RIPRISTINO (Cap 5)
OPERE COMPLEMENTARI E DI
RIPRISTINO (Cat 6)

RIPRISTINO RETI ADDOSSATE
ZONA FRA BARRIERA B2 E BARRIERA
B3

mq

mq

50,00

200,00

200,00

200,00

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

20,00

19,89

107,82

67,46

56,73

1°000,00

37978,00

17436,00

57391,00

37373,00

2°836,50

A RIPORTARE

300,00

115974,26
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXEFE N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300,00 115974,26
SOMMANO..., mq 300,00 9,95 27985,00
13713 DISGAGGI E DEMOLIZIONI IN
2022-D1S.05 VERSANTE
L.001.007.001 50,00
SOMMANO...| mc 50,00 14,33 716,50
SCAVI E DEMOLIZIONI (Cap 2)
SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 2)
14714 SCAVO IN SEZIONE NELLA FASCIA A
2022-SCA.01 MONTE DELLA STRADA
1C.02.100.0060.a | TRATTI VARI NEL BOSCO PER
ADEGUAMENTO PIANI 200,00
PER PLINTI 16,00 1,00 1,00 1,00 16,00
SOMMANO...| m3 216,00 23,50 57076,00
MURATURE (Cap 3)
OPERE COMPLEMENTARI E DI
RIPRISTINO (Cat 6)
15715 MURATURA IN PIETRAME
2022-MUR.01 RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURO 2,00 15,00 0,40 1,00 12,00
1F.01.010.0040
SOMMANO..., m3 12,00 460,31 57523,72
ANCORAGGI E FUNI (Cap 7)
16/16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE
2022-FUN.O1 DI BORDO SUPERIORE ED INFERIORE -
1F.03.020.0040.a |DIAM. 10/12 mm
RIPRISTINO RETI E RIVESTIMENTI DI
VERSANTE ESISTENTI 50,00
NUOVE RETI ADDOSSATE 150,00
SOMMANO..., m 200,00 10,80 2°160,00
17717 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE
2022-FUN.02 DI ANCORAGGIO LATERALE - DIAM.
1F.03.020.0040.b |14/16 mm
RIPRISTINO RETI E RIVESTIMENTI DI
VERSANTE ESISTENTI 50,00
NUOVE RETI ADDOSSATE 60,00
SOMMANO..., m 110,00 14,51 17596,10
CASSERI (Cap 9)
18718 CASSEFORME PER GETTI
2022-CAS.01 PER PLINTI BARRIERE PARAMASSI 16,00 4,00 1,00 64,00
1C.04.400.0020.a |PER BANCHETTONE SU MURO
ESISTENTE 2,00 30,00 0,40 24,00
SOMMANO..., m2 88,00 26,53 27334,64
A RIPORTARE 1367366,22
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1367366,22
FERRO PER C.A. (Cap 10)
19/19 FERRO PER C.A. (B450C)
2022-FER.01 PER PLINTI BARRIERE PARAMASSI 16,00 70,00 17120,00
1C.04.450.0010.a | PER BANCHETTONE SU MURO
ESISTENTE 7,20 100,00 720,00
SOMMANO...| kg 1°840,00 2,24 47121,60
CALCESTRUZZO (Cap 8)
20/20 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE - Rck
2022-CA.01 350 daN/cm2 - esposizione XC2 XF2 -
1C.04.015.0020.b |consistenza S4
PER PLINTI BARRIERE PARAMASSI 16,00 1,00 1,00 1,00 16,00
PER BANCHETTONE SU MURO
ESISTENTE 30,00 0,60 0,40 7,20
SOMMANO...] m3 23,20 171,45 37977,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 1447465,46
TOTALE euro 1447465,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Num.Ord IMPORTI | . .
TZHIQ'IF;_ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI — mﬁ/l :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 2022 - CUNELLA - TRATTO ZONA BOSCO - LAVORAZIONI 1447465,46| 100,00
Totale SUPER CATEGORIE eurd 144465 46, 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Num.Ord IMPORTI | . .
TZHIQ'IF;_ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI — mﬁ/l :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 TAGLI E DISBOSCAMENTI 4°192,00, 2,90
002 SCAVI E DEMOLIZIONI 744045 5,15
003 ANCORAGGI 11'600,50 8,03
004 BARRIERE PARAMASSI 91°403,31| 63,27
005 RETI IN ADERENZA 3°978,000 2,75
006 OPERE COMPLEMENTARI E DI RIPRISTINO 25°851,20| 17,89
Totale CATEGORIE eurd 1447465,46| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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PROGETTO DEFINITIVO 2022
ELENCO PREZZI UNITARI
ONERI SICUREZZA DA PSC

“OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DELLA CUNELLA” - INTERVENTO 2022
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Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -d1 UNITARIO
misura
ONERI SICUREZZA (SpCap 4)
ONERI SICUREZZA (Cap 11)

Nr. 1 NOLO BARACCA DI CANTIERE
2022-SIC.01 Nolo di prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da

una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili.

Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il

sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio

zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/mc,

pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile

omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente al

DM 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale. Dimensioni: 5,00x2,50x2,40 m.

euro (cento/00) mesi 100,00
Nr. 2 NOLO WC DI CANTIERE
2022-SIC.02 Nolo di prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio

in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico

canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole

in materiale termoplastico autoestinguente. Dotazione di due vasi alla turca e lavabo.

euro (cento/00) mesi 100,00
Nr. 3 TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PREFABBRICATI CANTIERE
2022-SIC.03 Trasporto, montaggio e smontaggio prefabbricati di cantiere. Prezzo da intendersi come cadaun piazzamento

nelle 2 aree di cantiere (parte bassa e parte alta della Valle di S¢) dell'insieme composto dalla baracca e dal wc.

euro (duecento/00) cad. 200,00
Nr. 4 CASSETTE PRONTO SOCCORSO
2022-SIC.04 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 388/2003 e

s.m.i. Da valutarsi come costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere, comprese le eventuali reintegrazioni

dei presidi.

euro (dieci/00) mesi 10,00
Nr. 5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DELIMITAZIONE CANTIERE
2022-SIC.05 Fornitura e posa in opera pannelli metallici prefabbricati (altezza metri) con soprastante rete in plastica, peso

240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio. Compresi sostegni in calcestruzzo.

euro (quindici/00) m 15,00
Nr. 6 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA SICUREZZA - N. 8 CARTELLI
2022-SIC.06 Posizionamento e rimozione a cantiere ultimato di cartelli di segnalazione del cantiere (massimo n. 8 unita)

sulle testate del cantiere, di forma triangolare e/o rettangolare, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/

10, con pellicola adesiva rifrangente a sfondo giallo, da posizionarsi nei due sensi di marcia, compresi e

compensati nel prezzo i necessari spostamenti per 1'avanzamento dell'area di cantiere.

euro (venti/00) mesi 20,00
Nr. 7 NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PIANI DI LAVORO PER H FINO A 2,00 m
2022-SIC.07 Nolo per tutta la durata del cantiere di piano di lavoro in acciaio per lavori con altezza massima fino a 2 metri, in

acciaio. Noleggio fino a 6 mesi, montaggio e smontaggio compresi.

euro (dieci/00) m 10,00
Nr. 8 PANNELLI DI PROTEZIONE VERSO IL VERSANTE
2022-SIC.08 Pannelli provvisori di protezione dalla caduta di materiale dal versante. Altezza 1 metro puntelli di fissaggio ogni

2 metri

euro (dieci/00) m 10,00
Nr.9 D.P.1. CADUTA DALL'ALTO
2022-SIC.09 Dotazione Dispositivi di Protezione contro la caduta dall'alto comprensivo di:

- imbragatura

- scarpe antinfortunistiche per rocciatore

- elmetto

- tuta di protezione ad alta visibilita'

- occhiali

- corso di formazione.

Per ogni addetto per tutta la durata del cantiere.

euro (cento/00) cadauno 100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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unita
Num.Ord. ) . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr. 10 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
2022-SIC.10 Riunioni di coordinamento sicurezza del cantiere.
euro (trenta/00) ora 30,00

Nr. 11 ATTUAZIONE MISURE SANITARIE PER GESTIONE EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19,
2022-SIC.11 SARS-COV-2 - PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE

Con la presente voce si stanzia una somma relativa ad Oneri per la Sicurezza per l'adozione, nell'ambito del
cantiere, delle misure sanitarie riguardanti la Gestione Emergenza del contagio da Covid-19 (Sars-Cov-2).

Misure da adottare per tutta la durata del cantiere con costi cosi stimati:

1) Fornitura di TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/
42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza
minima di +0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

43,80 €/cad. x n. 1 unita = 43,80 €;

2) Fornitura di SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico
denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore
13,00 €/cad. x n. max 5 operai = 65,00 €

3) Fornitura di MASCHERINA CHIRURGICA formata da due o tre strati di tessuto-non-tessuto con funzione di
filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, deve subire processo di sterilizzazione prima
del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza
respiratoria pud essere di 4 tipi: I, IR, I e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una
maggiore efficienza di filtrazione batterica (= 98%), la IIR ¢ resistente anche agli spruzzi (Regolamento
Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. 1l prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne
sia provvisto deve avere l'attestazione dell’ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).

0,57 €/cad. x n. max 5 operai = 2,85 €/giorno x 120 giorni = 342,00 €;

4) Fornitura di guanti monouso in vinile o nitrile (DPI III CAT.) o in altro materiale resistente a prodotti chimici
e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre
essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma. 11 prodotto deve riportare il marchio CE o nel
caso non ne sia provvisto deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).

0,30 €/cad. paio x n. max 5 operai = 1,50 €/giorno x 120 giorni = 180,00 €;

5) Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure comportamentali o gli
obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere,
in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri
(fornitura e posa).

50,00 €/cad.

6) Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo,
indicazioni sull’area di stazionamento e modalita di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure
di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della
igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni
operazione).

6,30 €/cad. x n. 2 volte a settimana x 17 settimane = 214,20 €

7) Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di
locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1
lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n. 82 che definisce attivita di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e delle
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni.

Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.

- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.

II trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 gia previsto
in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare
notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha
eseguita.

5,00 €/cad. disinfezione giornaliera dei locali x 120 giorni = 600,00 €

TOTALE = 43,80+65,00+342,00+180,00+50,00+214,20+600,00 = 1.495,00 €

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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unita

Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Si fa presente che i presidi sanitari sopra riportati NON includono i D.P.I. necessari per eseguire le lavorazioni
di cantiere (in particolare, le mascherine con filtro antipolvere, gia necessarie in data antecedente all'emergenza
COVID-19 per la protezione delle vie aeree). I D.P.I sopra elencati sono necessari per le attivita di relazione
interne al cantiere che non consentano il distanziamento minimo interpersonale di almeno 1 metro.
a corpo 1°495,00

euro (millequattrocentonovantacinque/00)

Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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PROGETTO DEFINITIVO
COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO
ONERI SICUREZZA DA P.S.C.

“OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DELLA CUNELLA” - INTERVENTO 2022

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Villa d'Ogna, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
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ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXEFE N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ONERI SICUREZZA (Cap 11)
2022- CUNELLA - ONERI SICUREZZA
(SpCat 2)
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI
A RIBASSO (Cat7)
1/21 NOLO BARACCA DI CANTIERE
2022-SIC.01 3,00
SOMMANO...| mesi 3,00 100,00 300,00
2/22 NOLO WC DI CANTIERE
2022-SIC.02 3,00
SOMMANO...| mesi 3,00 100,00 300,00
3/23 TRASPORTO, MONTAGGIO E
2022-SIC.03 SMONTAGGIO PREFABBRICATI
CANTIERE
BARACCA E WC 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 200,00 400,00
4/24 CASSETTE PRONTO SOCCORSO
2022-SIC.04 3,00
SOMMANO...| mesi 3,00 10,00 30,00
5/25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
2022-SIC.05 PANNELLI DELIMITAZIONE CANTIERE
ALLE TESTATE 2,00 7,00 14,00
SOMMANO..., m 14,00 15,00 210,00
6/26 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA
2022-SIC.06 SICUREZZA - N. 8 CARTELLI
3,00
SOMMANO...| mesi 3,00 20,00 60,00
7127 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
2022-SIC.10 2 PERSONE 8 ORE 16,00
SOMMANO...| ora 16,00 30,00 480,00
8728 PANNELLI DI PROTEZIONE VERSO IL
2022-SIC.08 VERSANTE
A MONTE DEL CANALE 72,50
SOMMANO..., m 72,50 10,00 725,00
9/29 NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO
2022-SI1C.07 PIANI DI LAVORO PER H FINO A 2,00 m
SULLA STRADA TRATTO CANALE A
FILO STRADA 100,00
SOMMANO..., m 100,00 10,00 1°000,00
A RIPORTARE 3’505,00”

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37505,00
10/30 D.P.I. CADUTA DALL'ALTO
2022-SIC.09 4 ADDETTI 4,00
SOMMANO...| cadauno 4,00 100,00 400,00
11/31 ATTUAZIONE MISURE SANITARIE PER
2022-SIC.11 GESTIONE EMERGENZA CONTAGIO
DA COVID-19, SARS-COV-2 - PER
TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 17495,00 17495,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 5°400,00
TOTALE euro 5400,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Num.Ord IMPORTI | . .
TZHIQ'IF;_ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI — mﬁ/l :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
002 2022- CUNELLA - ONERI SICUREZZA 5°400,00 100,00,
Totale SUPER CATEGORIE eurd 5°400,00| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Num.Ord IMPORTI | . .
TZHIQ'IF;_ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI — mﬁ/l :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
007 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 5°400,00| 100,00
Totale CATEGORIE eurd 5°400,00 100,00,

Villa d'Ogna, 27/09/2022
IL PROGETTISTA E C.S.P.

ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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PROGETTO DEFINITIVO
STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

“OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DELLA CUNELLA” - INTERVENTO 2022

PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE LUGLIO 2022
PREZZIARIO DELLE OPERE FORESTALI GIUGNO 2022

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um'm N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di 1 Quanita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O BARRIERE
2022-ANC.01 PARAMASSI CON BARRE
1F.03.020.0070.a SOMMANO..., m 50,00 56,73 27836,50 453,84| 16,00
2 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O BARRIERE
2022-ANC.02 PARAMASSI CON FUNI
1F.03.020.0070.b SOMMANO..., m 50,00 107,82 57391,00 17078,20| 20,00
3 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE
2022-ANC.03 FILETTATE TIPO "DYWIDAG" - DIAMETRO NON
1F.03.020.0080 INF. A 24 mm - LUNGH. MAX 3,00 m - INCLUSE
PIASTRE

SOMMANO..., m 50,00 67,46 37373,00 659,08 19,54
4 BARRIERA PARAMASSI GEOMETRIA FISSA 100
2022-BAR.01 KJ
1F.03.020.0060.a SOMMANO...| mgq 420,00 200,00 84°000,00 10920,00| 13,00
5 RELAZIONE DI CALCOLO
2022-BAR.02 SOMMANO...| acorpo 1,000  37203,31 37203,31 0,00
6 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE - Rck 350 daN/
2022-CA.01 cm?2 - esposizione XC2 XF2 - consistenza S4
1C.04.015.0020.b SOMMANO...] m3 23,20 171,45 37977,64 795,53 20,00
7 CASSEFORME PER GETTI
2022-CAS.01 SOMMANO..., m2 88,00 26,53 27334,64 17284,05| 55,00
1C.04.400.0020.a
8 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E PIETRA
2022-DEM.01 SOMMANO...| m? 15,00 157,63 27364,45 17749,69| 74,00
1C.01.030.0030.a
9 DISGAGGI E DEMOLIZIONI IN VERSANTE
2022-DIS.05 SOMMANO..., mc 50,00 14,33 716,50 573,20/ 80,00
L.001.007.001
10 DISBOSCAMENTO
2022-DISB.01 SOMMANO...| mgq 37200,00 1,31 47192,00 2°515,20| 60,00
V.014.002
11 FERRO PER C.A. (B450C)
2022-FER.01 SOMMANO..., kg 1°840,00 2,24 4°121,60 17318,91| 32,00
1C.04.450.0010.a
12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI
2022-FUN.01 BORDO SUPERIORE ED INFERIORE - DIAM. 10/12
1F.03.020.0040.a |mm

SOMMANO..., m 200,00 10,80 2°160,00 737,42 34,14
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI
2022-FUN.02 ANCORAGGIO LATERALE - DIAM. 14/16 mm
1F.03.020.0040.b SOMMANO..., m 110,00 14,51 17596,10 540,44| 33,86
14 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE
2022-GEO.01 SOMMANO..., mgq 420,00 10,00 4°200,00 17260,00| 30,00
M.001.001.009
15 MURATURA IN PIETRAME
2022-MUR.01 SOMMANO...] m3 12,00 460,31 57523,72 27761,86| 50,00
1F.01.010.0040
16 RIVESTIMENTO PARETI CON RETE ZINCATA A
2022-RETIL.O1 DOPPIA TORSIONE
1F.03.020.0100 SOMMANO..., mgq 200,00 19,89 37978,00 875,16| 22,00
17 SISTEMAZIONE DECORTICAMENTI
2022-RIP.01 SOMMANO...] mc 50,00 20,00 17000,00 800,00/ 80,00

A RIPORTARE 1347968,46 287322,58

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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N O INDICAZIONE DEI LAVORI unita - IMPORTI costo | incid.
TARIFFA E DELLE di | Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 13496846 287322,58
18 RIPRISTINO RETI ADDOSSATE
2022-RIP.02 SOMMANO.... mq 300,00 9,95 2985,00 2388,00, 80,00
19 PROTEZIONE ANTOEROSIVA CON BIOSTUOIE IN
2022-RIV.01 COCCO
1F.03.020.0130.c SOMMANO...| mq 200,00 7,18 1436,00 560,04 39,00
20 SCAVO IN SEZIONE NELLA FASCIA A MONTE
2022-SCA.01 DELLA STRADA
1C.02.100.0060.a SOMMANO...| m3 216,00 23,50 576,00 230,40, 40,00
21 NOLO BARACCA DI CANTIERE
2022-SIC.01 SOMMANO...| mesi 3000 100,00 300,00 0,00
2 NOLO WC DI CANTIERE
2022-SIC.02 SOMMANO...| mesi 3000 100,00 300,00 0,00
23 TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO
2022-SIC.03 PREFABBRICATI CANTIERE
SOMMANO... cad. 2000 200,00 400,00 160,00/ 40,00
2 CASSETTE PRONTO SOCCORSO
2022-SIC.04 SOMMANO...| mesi 3,00 10,00 30,00 0,00
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI
2022-SIC.05 DELIMITAZIONE CANTIERE
SOMMANO... m 14,00 15,00 210,00 105,00/ 50,00
26 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA SICUREZZA
2022-SIC.06 -N. 8 CARTELLI
SOMMANO...| mesi 3,00 20,00 60,00 12,00 20,00
27 NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PIANI DI
2022-SIC.07 LAVORO PER H FINO A 2,00 m
SOMMANO... m 100,00 10,00 17000,00 670,00 67,00
28 PANNELLI DI PROTEZIONE VERSO IL VERSANTE
2022-SIC.08 SOMMANO.... m 7250 10,00 725,00 48575 67,00
29 D.P.L. CADUTA DALL'ALTO
2022-SIC.09 SOMMANO....| cadauno 400 100,00 400,00 0,00
30 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
2022-SIC.10 SOMMANO...| ora 16,00 30,00 480,00 0,00
31 ATTUAZIONE MISURE SANITARIE PER GESTIONE
2022-SIC.11 EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19, SARS-
COV-2 - PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE
SOMMANO....| a corpo 1,00 1495,00 17495,00 22425 15,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 149°865 46 34958,02 23,33
TOTALE euro 149°865,46 34958,02 23,33
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 2022 - CUNELLA - TRATTO ZONA BOSCO - LAVORAZIONI 1447465,46 337301,02| 23,05
002 2022- CUNELLA - ONERI SICUREZZA 57400,00 1°657,00| 30,69
Totale SUPER CATEGORIE euro 149°865,46 347958,02| 23,33

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 TAGLI E DISBOSCAMENTI 47192,00 2°515,20, 60,00,
002 SCAVI E DEMOLIZIONI 7744045 3°780,09 50,80
003 ANCORAGGI 1160050 2°191,12| 18,89
004 BARRIERE PARAMASSI 91°403,31 12180,00 13,33
005 RETI IN ADERENZA 3°978,00 875,16| 22,00
006 OPERE COMPLEMENTARI E DI RIPRISTINO 25°851,20 117759,45 45,49
007 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 5°400,00 1/657,00] 30,69
Totale CATEGORIE eurq 149°865,46 34°958,02| 23,33

Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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PROGETTO DEFINITIVO
STIMA INCIDENZA ONERI
SICUREZZA NON SCORPORABILE

“OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DELLA CUNELLA” - INTERVENTO 2022

PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE LUGLIO 2022
PREZZIARIO DELLE OPERE FORESTALI GIUGNO 2022

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTAE C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um'ta N IMPORTI COSTO incid.
E DELLE di Quantita .
TARIFFA . o Sicurezza %o
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O
2022-ANC.01 BARRIERE PARAMASSI CON BARRE
SOMMANO..., m 50,00 56,73 2°836,50 170,19| 6,00
2 ANCORAGGIO RETI IN ADERENZA O
2022-ANC.02 BARRIERE PARAMASSI CON FUNI
SOMMANO..., m 50,00 107,82 57391,00 323,46/ 6,00
3 ANCORAGGIO CON BARRE CONTINUE
2022-ANC.03 FILETTATE TIPO "DYWIDAG" - DIAMETRO
NON INF. A 24 mm - LUNGH. MAX 3,00 m -
INCLUSE PIASTRE
SOMMANO..., m 50,00 67,46 37373,00 134,92| 4,00
4 BARRIERA PARAMASSI GEOMETRIA FISSA
2022-BAR.01 100 KJ
SOMMANO...| mgq 420,00 200,00 84°000,00 37360,00/ 4,00
5 RELAZIONE DI CALCOLO
2022-BAR.02 SOMMANO...| a corpo 1,00 37203,31 37203,31 0,00
6 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE - Rck 350
2022-CA.01 daN/cm?2 - esposizione XC2 XF2 - consistenza S4
SOMMANO...| m3 23,20 171,45 37977,64 119,33| 3,00
7 CASSEFORME PER GETTI
2022-CAS.01 SOMMANO...| m2 88,00 26,53 27334,64 93,39| 4,00
8 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E PIETRA
2022-DEM.01 SOMMANO...| m? 15,00 157,63 27364,45 94,58 4,00
9 DISGAGGI E DEMOLIZIONI IN VERSANTE
2022-DIS.05 SOMMANO...| mc 50,00 14,33 716,50 21,50f 3,00
10 DISBOSCAMENTO
2022-DISB.01 SOMMANO...| mgq 37200,00 1,31 47192,00 125,76/ 3,00
11 FERRO PER C.A. (B450C)
2022-FER.01 SOMMANO...| kg 1°840,00 2,24 47121,60 82,43 2,00
12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI
2022-FUN.01 BORDO SUPERIORE ED INFERIORE - DIAM.
10/12 mm
SOMMANO..., m 200,00 10,80 2°160,00 86,40/ 4,00
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNE DI
2022-FUN.02 ANCORAGGIO LATERALE - DIAM. 14/16 mm
SOMMANO..., m 110,00 14,51 17596,10 63.,84| 4,00
14 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE
2022-GEO.01 SOMMANO...| mgq 420,00 10,00 47200,00 84,00/ 2,00
15 MURATURA IN PIETRAME
2022-MUR.01 SOMMANO...] m3 12,00 460,31 57523,72 220,95| 4,00
16 RIVESTIMENTO PARETI CON RETE ZINCATA
2022-RETI.01 A DOPPIA TORSIONE
SOMMANO...| mgq 200,00 19,89 37978,00 198,90, 5,00
17 SISTEMAZIONE DECORTICAMENTI
2022-RIP.01 SOMMANO...| mc 50,00 20,00 17000,00 20,00, 2,00
A RIPORTARE 1347968,46 57199,65

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.m N IMPORTI COSTO incid.
E DELLE di Quantita .
TARIFFA . L. Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 1347968,46 57199,65
18 RIPRISTINO RETI ADDOSSATE
2022-RIP.02 SOMMANO..., mq 300,00 9,95 27985,00 149,25| 5,00
19 PROTEZIONE ANTOEROSIVA CON
2022-RIV.01 BIOSTUOIE IN COCCO
SOMMANO..., mq 200,00 7,18 17436,00 28,72| 2,00
20 SCAVO IN SEZIONE NELLA FASCIA A MONTE
2022-SCA.01 DELLA STRADA
SOMMANO..., m3 216,00 23,50 57076,00 203,04| 4,00
21 NOLO BARACCA DI CANTIERE
2022-SIC.01 SOMMANO...| mesi 3,00 100,00 300,00 3,00 1,00
22 NOLO WC DI CANTIERE
2022-SIC.02 SOMMANO ..., mesi 3,00 100,00 300,00 3,00 1,00
23 TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO
2022-SIC.03 PREFABBRICATI CANTIERE
SOMMANO...| cad. 2,00 200,00 400,00 12,00, 3,00
24 CASSETTE PRONTO SOCCORSO
2022-SIC.04 SOMMANO ..., mesi 3,00 10,00 30,00 0,00
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI
2022-SIC.05 DELIMITAZIONE CANTIERE
SOMMANO... m 14,00 15,00 210,00 6,30, 3,00
26 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA
2022-SIC.06 SICUREZZA - N. 8 CARTELLI
SOMMANO ..., mesi 3,00 20,00 60,00 1,80| 3,00
27 NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PIANI
2022-SIC.07 DI LAVORO PER H FINO A 2,00 m
SOMMANO... m 100,00 10,00 17000,00 30,00/ 3,00
28 PANNELLI DI PROTEZIONE VERSO IL
2022-SIC.08 VERSANTE
SOMMANO... m 72,50 10,00 725,00 21,75/ 3,00
29 D.P.1. CADUTA DALL'ALTO
2022-SIC.09 SOMMANO...| cadauno 4,00 100,00 400,00 0,00
30 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
2022-SIC.10 SOMMANO...| ora 16,00 30,00 480,00 14,40, 3,00
31 ATTUAZIONE MISURE SANITARIE PER
2022-SIC.11 GESTIONE EMERGENZA CONTAGIO DA
COVID-19, SARS-COV-2 - PER TUTTA LA
DURATA DEL CANTIERE
SOMMANO...| acorpo 1,00 17495,00 17495,00 44,85 3,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1497865,46 5717,76| 3,82
TOTALE euro 149°865,46 57717,76| 3,82
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 2022 - CUNELLA - TRATTO ZONA BOSCO - LAVORAZIONI 1447465,46 57580,66| 3,86
002 2022- CUNELLA - ONERI SICUREZZA 57400,00 137,10| 2,54
Totale SUPER CATEGORIE euro 149°865,46 57717,76| 3,82

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA
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Data, 27/09/2022

IL PROGETTISTA E C.S.P.
ING. BERTONI PAOLO FRANCESCO
ORDINE INGG. BS N. A1990
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Si %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE feurezza 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 TAGLI E DISBOSCAMENTI 47192,00 125,76/ 3,00
002 SCAVI E DEMOLIZIONI 7744045 297,62 4,00
003 ANCORAGGI 1160050 628,57 5,42
004 BARRIERE PARAMASSI 91°403,31 3444000 3,77
005 RETI IN ADERENZA 3°978,00 198,90, 5,00
006 OPERE COMPLEMENTARI E DI RIPRISTINO 25°851,20 885,81 3,43
007 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 5°400,00 137,10, 2,54
Totale CATEGORIE eurq 149°865,46 571776 3,82

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA D'OGNA





